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Chmielnik, dnia 21.05.2024r.

Znak sprawy : 2/2024/P 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy postępowania pn. „REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH” nr ogłoszenia 2024/BZP 00310429/01 
z dnia 2024-05-06
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art.275 pkt.1 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2023 poz.1650, 1720.) – dalej Pzp 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic
Piotrkowice, ul. Rynek 7, 26 – 020 Chmielnik, 
KRS: 0000500134, NIP: 6572913644, REGON: 260751845,
Adres strony internetowej:	www.dziedzictwo-piotrkowic.pl
Adres e-mail : edwardrzadkowski57@gmail.com
Adres platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Na podstawie art. 286 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720.) Zamawiający koryguje zapisy SWZ w następujący sposób:
1. Zamawiający w  Załączniku nr 1 – OPZ z  pkt. 4  usuwa zapis : 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia w zależności 
od zaoferowanej ceny ofertowej. Skorzystanie z prawa opcji jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń w przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z :
· wykonania wewnątrz obiektu nawy sufitu z płyt OSB;
· obudowania sufitu nawy płytami gipsowo-kartonowymi GKF; 
· ocieplenia ww. sufitu wełną mineralną min. 18 cm;  
· wykonania obróbek blacharskich; 
· montażu rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej; 
· montażu okien wraz z parapetami; 
· montażu drzwi zewnętrznych. 
Zamawiający rezygnuje tym samym z wykonania wszystkich robót towarzyszących związanych 
z wykonaniem danego elementu, których wartość Wykonawca powinien uwzględnić  w wartości tych elementów.”

Treść  pkt. 4  Załącznika nr 1 OPZ otrzymuje nowe brzmienie:
„ Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo – Finansowy dla zakresu objętego zamówieniem  wraz z Kosztorysem wykonanym metodą  kalkulacji szczegółowej. Dokumenty te stanowić będą załącznik do umowy z Wykonawcą.
Nazwa i kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów Budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów 
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
Uwaga:
Z uwagi na realizację inwestycji współfinansowanej z Rządowego Programu Obudowy Zabytków NR RPOZ/2022/4104/PolskiLad, Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji w terminie do 20 dni od dnia uzyskania Promesy dofinansowania inwestycji. Brak Promesy może spowodować odstąpienie przez Zamawiającego od podpisania 
z Wykonawcą umowy na realizacje inwestycji, z czego Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.                                   
  
                                                               ZATWIERDZIŁ 
                                                    Prezes Stowarzyszenia /-/ Edward Rzadkowski
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