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Załącznik nr 8 – Wzór umowy

UMOWA nr ……………….…………………

zawarta w dniu …………………………….. w ……….…………………………..…………. pomiędzy:   

Stowarzyszeniem Dziedzictwo Piotrkowic z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Rynek 7, 26 – 020 Chmielnik, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500134, NIP: 6572913644, REGON: 260751845,
reprezentowanym przez:
1. Edwarda Rzadkowskiego – Prezesa Zarządu
2. Ewę Kasprzyk – Skarbnika Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)
....................................................... z siedzibą w .............. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………, REGON: ........................,
reprezentowaną przez: ........................................................................................................................
………………………………………………………………….........................................................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..................................................... z siedzibą ....................................................... wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...................., NIP: ...................., REGON: ..................................................,
reprezentowaną przez:
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 .), została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia pn.: „REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do SWZ.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie prac budowlanych przy obiekcie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa 
w Piotrkowicach, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A. 297, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku zabytkowego cmentarza, na części działki nr ewid.  245, obręb 0016 w Piotrkowicach, 
gm. Chmielnik, powiat kielecki. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlanych remontowych, odtworzeniowych przy nawie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa, w tym:  
· wykonaniu dachu dwuspadowego wraz z konstrukcją drewnianą nad nawą Kościoła; 
· pokrycie blachą gładką cynkowo-tytanową;
· montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej;
· odbudowa gotyckiego szczytu zachodniego od wysokości wieńca W-Z z cegły czerwonej;
· przymurowanie nadproży łukowych cegłą pełną klinkierową;
· montaż kamiennych sterczy wraz ze stalowym krzyżem, który stanowi zwieńczenie szczytu elewacji zachodniej.
2) wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących 
i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
3) [bookmark: _Hlk120181474]wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej.       
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. zapewnienie wykonywania prac i działań, w szczególności takich jak:
· prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności z projektem, z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi;
· udział w komisjach i naradach koordynacyjnych;  
· badań materiałów i elementów budowlanych;
1. wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania  zamówienia; 
1. uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 
przez prawo, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i poniesienie kosztów ich uzyskania;
1. sporządzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów celem uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy i jego późniejszego użytkowania;
1. przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych 
do rozliczenia inwestycji;
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami prawa stosownie do i w zakresie wynikającym z umowy;
1. w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn.zm.) oraz ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn.zm.).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana „SWZ” wraz z pytaniami i odpowiedziami 
na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami (Załącznik nr 1),
b) Projekt budowlany „REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO pw. św. STANISŁAWA 
W PIOTRKOWICACH” z października 2017 r., sporządzony przez Pracownię projektową  PORTAL z siedzibą przy ul. Wawrzyńskiej 29, 25-347 Kielce wraz z załączonymi do niej decyzjami, w tym: 
· decyzją Starosty Kieleckiego nr 2193/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 14.11.2018, znak: B-II.670.12.25.2018, przeniesionej decyzją nr 1217/2021 z dnia 20.07.2021, 
znak: j.w., na rzecz Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic;
· decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 298A/2018 
z dnia 06.08.2018 r., znak: ZN.AiB.5142.1.61.2018, udzielającej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, przedłużonej decyzją nr 629A/2023 
z dnia 04.12.2023 r., znak: ZN.AiB.5142.377.2023, 
zwanymi dalej „Dokumentacją projektową” (Załącznik nr 2),   
Uwaga: ww. projekt obejmuje szerszy zakres robót budowalnych niż zakres przedmiotu zamówienia.
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3);
d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy całości zamówienia, zwany dalej „Harmonogramem”, którego podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej kosztorys na cenę robót określoną w ofercie Wykonawcy przy uwzględnieniu wartości i terminu wykonania każdego z zakresów robót budowlanych, zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotowy Harmonogram staje się załącznikiem do umowy (Załącznik nr 4) z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego i przez Starostwo Powiatowe w Kielcach udzielające dotacji na realizację przedmiotowego zamówienia;
e) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik  nr 5); 
f) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 6). 
§ 2
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakończenia realizacji inwestycji, przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, wpisem w Dzienniku budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia robót), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  Dodatkowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego pismem  o  zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru końcowego (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru, potwierdzającą gotowości do odbioru końcowego).
Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na  zgłoszeniu (w Dzienniku budowy, na piśmie) zgodności zapisu ze stanem faktycznym oraz nie przekazanie przez Wykonawcę na ręce Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów celem uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, skutkuje odmową Zamawiającego przystąpienia 
do odbioru końcowego. 
2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazane terminy oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania 
i zakończenia wszystkich robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane 
z realizacją inwestycji oraz przygotować na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty celem uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  
4. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji zamówienia strony uzgadniają, że szczegółowe terminy realizacji zakresów robót budowlanych nastąpią zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym załącznik 4 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram winien określać terminy zakresów realizacji 
i podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem  stawek podatku VAT) określonych w cenie oferty niniejszej umowy,  którego podstawą będzie opracowany przez Wykonawcę ww. kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.  
6. Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określał szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie: miesięcznym, ma określać wartość netto i brutto wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu (z uwzględnieniem  stawek podatku VAT). Dodatkowo Harmonogram ma uwzględniać odbiory robót częściowych/końcowych i związane 
z nimi płatności, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotowego Harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  do ich układu, treści, itp. oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 5 powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w terminie 
do 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiotowy Harmonogram stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
oraz będzie stanowić Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
9. Zmiana zapisów w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzania aneksu do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Instytucję Zarządzającą Rządowym Programem Odbudowy Zabytków. Ponadto, nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.                                                                                                                          
10. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do składania raportów  z postępu prac budowlanych i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy
11. W celu prawidłowego współdziałania stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
postęp prac budowlanych będą podlegać ocenie na naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach, organizowanych  w terminach i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie narady 
minimum z  5 dniowym wyprzedzeniem.
12. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 3-dniowym wyprzedzeniem przekazać Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej 
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiał ten umożliwi uczestnikom 
ze strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z  tematami jakie planuje omówić 
na radzie budowy koordynacyjnej Wykonawca.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
ze złożoną ofertą, na kwotę brutto …………………. PLN (słownie złotych brutto: …………………………… ………………….……..), w tym podatek VAT w stawce/stawkach ……………%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego składowania, koszty robót budowlanych wraz  z usunięciem wszelkich kolizji, koszty i opłaty związane z zakupem, transportem i montażem wyposażenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające 
z niniejszej umowy.  
3. [bookmark: _Hlk127785976]Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku :
1) wynagrodzenie może zostać zmienione w przypadku:
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano – montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT);
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) zmiana wynagrodzenia  w przypadkach określonych w pkt 1) lit. b)-d) wymaga złożenia wniosku strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni od doręczenia żądania;
3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1) lit. a) może nastąpić w stosunku 
do wynagrodzenia należnego po zmianie stawki podatku VAT;
4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1) lit. b) może nastąpić nie wcześniej 
niż 1 m-ca od wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1) lit. c) może nastąpić w stosunku 
do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad lub zmianie wysokości stawki;
6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1) lit. d) może nastąpić w stosunku 
do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad i wysokości wpłat;
7) zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego, z przyczyn określonych w pkt 1) lit. b) nie może być większe niż iloczyn liczby wymaganych pracowników świadczących bezpośrednio prace 
na rzecz Zamawiającego i różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2024 r., pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w 2024 r. 
ww. pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2024 r. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego stosowny wniosek z uzasadnieniem i udokumentować wysokość zwiększonego wynagrodzenia. Dla potrzeb zwiększenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego  wynagrodzenia za pracę Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć wykaz pracowników zawierający imię i nazwisko, stanowisko pracy, wysokość otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia za prace w 2024 r., z wyliczeniem skutków zmiany należnego wynagrodzenia za pracę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione także w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów 
i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach:
a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie umowy; 
b) jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia ofert; 
c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia umownego musi: 
· wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w umowie, a jeśli  ceny nie zostały określone w umowie – w stosunku do stawek lub cen przyjętych 
przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku do stawek 
lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego; 
· powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 
d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka „Informacje sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, Wyszczególnienie „Wskaźniki cen produkcji budowlano- montażowej” w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
o zmianę wynagrodzenia umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen 
w miesiącu, w którym zawarto umowę. Zgodnie z powyższym stawki lub ceny określone 
w umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni się o ½ wartości powyżej opisanego wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów lit c) powyżej. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą zmianę wynagrodzenia umownego w formie aneksu; 
e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy; 
f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 w pierwotnej treści umowy; 
g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na wysokość stawek lub cen określonych w umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę 
i zgłoszenia wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji;
h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia  określonego  w umowie 
i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku;
i) postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit f) powyżej;
j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia wniosku strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania.
5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 18  niniejszej umowy.
6. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych 
w ust. 3 – 4 powyżej, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności 
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.
8. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem  ust. 3 – 5 powyżej oraz § 18 ust. 2 i 12 niniejszej umowy, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.
10. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.
§ 4
Rozliczenie
1. Wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy płatne będzie zgodnie z warunkami realizacji dotacji udzielonej na rzecz Zamawiającego oraz zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w następujący sposób:
1) [bookmark: _Hlk118285638]na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o Protokół odbioru częściowego robót za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (Załącznik nr 4 do umowy), przy czym wysokość faktury częściowej obejmuje kwotę  wynagrodzenie Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, stanowiącym różnicę pomiędzy całkowitą kwotą wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy a całkowitą kwotą dotacji udzielonej przez Powiat Kielecki na rzecz Zamawiającego, 
to jest kwoty: ………….…… zł brutto (słownie złotych: ………………….………………………..………………. …………………………….………..………….…...);
2) [bookmark: _Hlk119405226]na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o Protokół odbioru częściowego robót za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (Załącznik nr 4 do umowy), przy czym wysokość faktury częściowej musi stanowić kwotę wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Powiatu Kieleckiego (Wnioskodawcy w przedmiotowym Programie), to jest kwoty: 6 500,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset i 00/100);
3) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o Protokół odbioru częściowego robót po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 
(załącznik nr 4 do umowy), przy czym suma wynagrodzenia Wykonawcy objęta fakturą nie może przekroczyć  50% wartości dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków, to jest nie może przekraczać kwoty 156 750,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100);
4) na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Robót w wysokości pozostałej wartości dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………………………………………………….……………………………
1. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.
1. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
1. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
1. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
1. Z uwagi na objęcie przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wykonawca powinien wystawić faktury na Zamawiającego z wyraźnym określeniem zabytku objętego dotacją, poprzez ujęcie na dokumencie: pełnej nazwy przedmiotowej inwestycji wraz z informacją o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/4104/PolskiLad.
1. Podstawą do wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej, 
i złożenia ich do Zamawiającego będzie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach i przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku nieobecności przedstawicieli ww. instytucji/organu 
na odbiorze należy do protokołu dołączyć potwierdzenie o skutecznym powiadomieniu 
ww. instytucji/organu o terminie i przedmiocie odbioru. Przedmiotowy protokół będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru częściowego robót może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 10 i 22 poniżej, protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego.  
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio 
po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej.
1. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo: 
1) [bookmark: _Hlk106954844]Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
o podwykonawstwo. 
2) jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą:
a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu 
na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury;
b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców;
c) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur;
d) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
3) warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrany zakres prac, niezależnie od postanowień ust. 13 poniżej jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowaną część przedmiotu umowy.
1. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 poniżej stosuje się. 
1. W przypadku określonym w ust. 13 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 7 - 11 powyżej. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążająca Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy).  Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca 
lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania 
nie zapłacił.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
1. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa 
w ust. 15 powyżej.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa 
w § 5 niniejszej umowy, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
1. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 pkt 2)  lit. d) powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej 
z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.
1. Wraz z fakturą częściową/końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.    
§ 5
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy, 
przez Podwykonawców. 
2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, dostaw i usług 
przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji umowy, a także przekazania wymaganych informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są :
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1. terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
1. kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1. zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny 
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy;
1. terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
1. kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane;
1. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią niniejszej umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym;
1. zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w niniejszej umowie łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę;
1. rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2) powyżej, mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformować Zamawiającego o numerze wpisu firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym niniejszej umowie;
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony 
w ust. 4 pkt 2) lit. b) powyżej;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6 powyżej.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio.
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11 powyżej, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę 
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 pkt 2) lit. b), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 16 ust. 2 lit. g).
16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z dalszymi podwykonawcami.
18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowią podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania 
od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w umowie.
19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.
20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie Wykonawcy.
22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót. 
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania 
lub zaniechania.
24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy.
25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.
§ 6 
Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane 
w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 
jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie:
1. konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie;
1. w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;
1. do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SWZ;
1. Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany 
nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca:
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę);
2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazując brak odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonywania umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy  (i Wykazie Osób), zgodnie 
z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiający:
1. będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości 
lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostały dokonane, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§ 7 
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym wraz z załącznikami), warunkami określonymi w decyzji pozwolenia 
na budowę i w decyzji konserwatorskiej oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał możliwość dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących:  
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy,
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.
3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami 
z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również 
z rozmieszczeniem ustawienia np. dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek Wykonawcy. 
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).
5. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.
7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych i przyłączeniowych, wynikających  z działalności Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia.
9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy w niezbędne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami.    
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów przeznaczonych 
na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów.
11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych
 i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny koszt.
13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.
14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji.
15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy 
oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.). Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 
i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych Wykonawca ma obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie 
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego.
18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją inwestycji.  W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru  i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem.
19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace 
wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac.
20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robót na Placu Budowy pomieszczenie wyposażone w szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji 
oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
21. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi geodezyjnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót.
22. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w §3 ust. 1,  sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności projektów warsztatowych, których wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie 
z przeznaczeniem.
23.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany 
i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
24. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań iinwentaryzacyjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową.
25. Z związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej 120cm x 80cm, 
zgodnie z  wymogami  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 953 i 2506) oraz wykonania jej w oparciu o materiały promocyjne 
dla Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udostępnione na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza).
§ 8 
Przekazanie placu budowy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Zamawiający wyznaczy datę, czas i miejsce przekazania Placu Budowy, 
o czym dodatkowo powiadomi Wykonawcę na piśmie. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obydwie strony.
2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy.
3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od niniejszej umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia 
do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego  przekazania Placu Budowy Zamawiającemu.
§ 9 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy
Kierownictwo budowy:
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje obowiązki 
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi 
przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie Budowy.
2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy  wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych budowy.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy Robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami.
4. Kierownicy Robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb, 
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca zobowiązuje się 
w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom, a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace. 
7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień 
lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.
Pracownicy:
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które wykonywać będą zakres przedmiotu zamówienia w sposób określony w ww. artykule.
9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 8), w celu potwierdzenia spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule.
10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentów np.:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy;
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych obowiązków, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Kopia ww. umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO tj. bez adresów, nr PESEL pracowników i wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników, 
wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5 dnia każdego miesiąca 
w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki określone w ust. 10 pkt 1)-5) powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, dotyczących Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców.
§ 10
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy 
w zakresie robót budowlanych
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie wbudowane materiały i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi 
do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1213), ujętych w Dokumentacji projektowej, zatwierdzonych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia z Placu Budowy na własny koszt.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru 
dla wszystkich materiałów/wyrobów, wskazanych w Dokumentacji projektowej do wbudowania 
w obiekcie.
7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest w pełni zgodny 
z Dokumentacją projektową.
8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, 
aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia konstrukcji 
i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych.
10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 
5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę.
11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż.
12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotowej umowy.  
13. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od wad  fizycznych i wad prawnych.
14. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język polski.
§ 11 
Materiały z rozbiórki
1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach.
2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 
§ 12
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez strony i Kierownika Budowy protokołem przekazania;
2) przekazanie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowej;
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy nr 2085/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 
wraz z Zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
o rozpoczęciu robót;
4) powiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z minimum trzydniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót przy obiekcie w ramach przedmiotowego zamówienia; 
5) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań;
6) powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach 
o terminie odbioru częściowego/końcowego w ramach przedmiotowego zamówienia;
7) niezwłocznego zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
i Starostwa Powiatowego w Kielcach o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac przy zabytku;
8) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach i przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejże ustawy) oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
1) Edward Rzadkowski, tel. 515 537 812, e-mail: edwardrzadkowski57@gmail.com ;
2) Ewa Kasprzyk , tel. 501 661 552, e-mail: kasprzykewa5@gmail.com 
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych 
do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
§ 13
Nadzór Zamawiającego
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. 
2. Inspektor Nadzoru  pełnił  będzie swe obowiązki w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do:
1. weryfikacji i zaopiniowania sporządzonych przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z kosztorysami;
1. udziału w przekazaniu terenu budowy;
1. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z niniejszą umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie;
1. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
1. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
1. dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;
1. potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu;
1. kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym;
1. udziału w naradach koordynacyjnych;
1. rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji budowy;  
1. potwierdzania w dzienniku budowy zapisów Kierownika Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowości do odbioru;
1. sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;
1. sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
1. potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z niniejszą  umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane;
1. uczestniczenia w odbiorze końcowym;
1. potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego;
1. informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych 
na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, 
3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 
lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – bez pisemnego, pod rygorem nieważności, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.
§ 14
Odbiory przedmiotu umowy przez Zamawiającego
1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem 
do Dziennika budowy.
2. [bookmark: _Hlk102647580]Przewiduje się możliwości dokonania przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach i przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  dwóch odbiorów częściowych  wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu umowy.
3. Z czynności odbioru częściowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach, Protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to:
1) w przypadku wad istotnych  Zamawiający nie dokona odbioru elementu robót ujętego 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i dotkniętego wadą istotną, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, w tym wykonania przez Wykonawcę elementu robót dotkniętego wadą istotną po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;
2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót  Zamawiający dokona odbioru elementów robót ujętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i dotkniętych wadą nieistotną 
i jednocześnie wyznaczy odpowiedni termin do usunięcia ww. wady, pod rygorem zastępczego usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;
3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu 
 Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad, 
lub czyniłyby ich usunięcie znacznie utrudnionym.
4. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany w szczególności do:
1. demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę – wg wskazań i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzątania 
po zakończeniu robót;
1. przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;
1. przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o:
· zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy obiekcie konserwatorskim, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
· doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy;
1. wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
5. Zgłoszenie do odbioru końcowego:
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia robót), stwierdzającym, że zakończył wszystkie roboty określone przedmiotem umowy, oraz Dokumentacją projektową. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru potwierdzające zakończenie zakresu robót objętego umową) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego;
1. podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru oraz przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie; wymagany jest również wpis dokumentujący, że  „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;
1. Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru odbiór końcowy przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru Przedmiotu zamówienia, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;
1. na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
6. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
w szczególności:
· oryginał dziennika budowy,
· oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 4 pkt 3) powyżej,
· protokoły badań i prób technicznych (o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
· wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,
· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty.
7. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy udziale przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach,  Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy:
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub istnienia zasadniczych wad 
lub z powodu innej niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową lub Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, 
w tym możliwość uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół odmowy odbioru końcowego robót ze wskazaniem wad/przyczyn, których występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia odbioru końcowego lub
b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą Protokół odbioru końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 18 ust. 4-8 niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, 
w tym kar umownych;
c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy według własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych;
d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem strony podpiszą Protokół odbioru końcowego 
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, strony opracują i podpiszą Protokół wad, stanowiący załącznik do Protokołu odbioru końcowego robót, 
w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy wady, umożliwiające Odbiór Końcowy oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę;
e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu usunięcia wad. Protokół usunięcia wad jest załącznikiem do Protokołu odbioru końcowego robót. 
W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający, niezależnie od uprawnień 
w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad.
8. Podpisanie Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad  zgłoszonych podczas odbioru końcowego (za wyjątkiem ust. 6 lit. d) powyżej) oraz po uzyskaniu ostatecznych 
i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności możliwości uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
§ 15
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości materiałów zastosowanych do jego wykonania.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne 
oraz gwarancji jakości na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym kosztem 
i staraniem.
6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę pisemnie.
7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają obie strony protokolarnie.
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości, określonej w § 16 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy, wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Jeżeli ujawnione wady  nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 18 ust. 4-8 niniejszej umowy, za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.
§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w wysokościach:
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych niniejszą umową, o których mowa 
w § 1 niniejszej umowy - w wysokości równej 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym,  odbiorze końcowym, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji - w wysokości równej 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
równej 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
d) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
e) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         o podwykonawstwo lub jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - za każdy stwierdzony przypadek                   w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
g) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
h) w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za każdy taki przypadek w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy;
i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy 
o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, dokumentujących świadczenie pracy -  za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
j) za zwłokę w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikającym z umowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów, o których mowa 
w § 9 ust. 10 niniejszej umowy  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
k) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa 
w §2 ust. 5–8 niniejszej umowy – za każdy taki przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z niniejszej umowy 
nie może przekroczyć 5,0 % wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 powyżej stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar umownych.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia umownego.
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.
10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych.
§ 17
Odstąpienie od umowy
1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, porozumienia obu stron.
2. Niezależnie od prawa odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadkach określonych w ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót budowlanych 
lub przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b) Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie 
lub Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego 
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, w ciągu 14 dni 
nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
d) złożenia  wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
e) w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego 
lub administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne;
f) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 18 niniejszej umowy 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,  
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia.
3. [bookmark: _Hlk94178382]Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, 
nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania Promesy inwestycyjnej 
z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków lub utraty Promesy inwestycyjnej z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od niniejszej umowy 
w całości lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu umowy 
lub części przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego znaczenia.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba że w umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji/rękojmi). W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania.
9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ustala się następujące zasady postępowania:
a) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 
w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia 
od umowy;
c) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy;
d) wykonane roboty budowlane oraz materiały, które zostały wbudowane przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego.
10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 18
Możliwe zmiany w treści umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu 
do umowy, w następujących przypadkach:
1. konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji umowy związanych 
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia;
1. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że okoliczności, 
o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni:
1. temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
1. ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących 
na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
1. wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 
od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, o czas w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej;
1. wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych;
1. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;
1. konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji; jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
1. braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania umowy,  w następujących  przypadkach:
1. odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w ust. 4-8 poniżej,
1. zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
1. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
1. możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów o równym 
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie  lepszej jakości robót;
1. możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
1. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
1. wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
1. wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej, a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;
1. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
1. koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej;
1. zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub funkcjonalności obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu budowlanego;
1. koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji;
1. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych od Wykonawcy;
1. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
3. Strony wyodrębniają:
1. roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;
1. roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne;
1. roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu umowy, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, 
a  których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy;  
4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 powyżej może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 
do niniejszej umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne także przez Projektanta (autora Dokumentacji projektowej).
Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 
1. kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych niniejszą umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych,
1. kosztorysu na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej.
6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej: 
1. muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
1. winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 
w §1 ust. 5 lit. d) niniejszej umowy, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa 
ust. 5 lit. d) niniejszej umowy.
7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 powyżej, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie 
z ust. 6 pkt 3) powyżej, która podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności, stanowiący podstawę do aneksu do niniejszej umowy. 
9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8 powyżej. 
10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 
§ 19
Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zmawiający informuje, że: 
a) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic z siedzibą 
w Piotrkowicach, ul. Rynek 7, 26 – 020 Chmielnik, reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic możliwy jest pod adresem e-mail:  edwardrzadkowski57@gmail.com ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie 
o udzielenie zamówienia;  
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń,  o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
§ 20
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe z zawarcia niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe 
dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 1) poniżej:
1) przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporów mediacjom lub polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej polskiej lub wybranym mediatorem;
2) przed skierowaniem sprawy do mediacji strony zawrą umowę o mediację, w której określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 875 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych m.in. w ust. 3-7 poniżej. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33) ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych 
przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności. 
4. Przez cały okres trwania niniejszej umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, oświadczenia: 
a) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności lub 
b) oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji przedmiotowego zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
5. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych 
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 
6. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy,  2 egzemplarze dla Zamawiającego.
8. Załączniki do niniejszej umowy:
· Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 1;
· Dokumentacja projektowa  – Załącznik nr 2;
· Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3;
· Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram)  – Załącznik nr 4;
· Wykaz osób – Załącznik nr 5;
· Polisa od odpowiedzialności cywilnej – Załącznik nr 6. 
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